



LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

JADUAL PEMBUKAAN TAWARAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP : 18-Apr-23
NOMBOR SEBUT HARGA : PERDA/BHT/S/10/2023
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN DI ARKED PERMATANG BULOH,
KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU
PINANG

BIL. SEBUT HARGA	KELAS/ BERDAFTAR	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH SIAP KERJA	CATATAN
1/49	G2	RM 313,960.80	12 MINGGU	-
2/49	G2	RM 425,215.00	12 MINGGU	-
3/49	G2	RM 313,660.80	12 MINGGU	-
4/49	G2	RM 387,599.00	12 MINGGU	-
5/49	G2	RM 304,401.00	12 MINGGU	-
6/49	G2	RM 298,745.00	12 MINGGU	-
7/49	G2	RM 445,443.00	12 MINGGU	-
8/49	G2	RM 424,123.10	12 MINGGU	-
9/49	G2	RM 439,820.00	12 MINGGU	-
10/49	G2	RM 330,461.20	12 MINGGU	-
11/49	G2	RM 264,310.60	12 MINGGU	-
12/49	G2	RM 380,845.00	12 MINGGU	-
13/49	G2	RM 401,873.70	12 MINGGU	-
14/49	G2	RM 296,720.00	12 MINGGU	-



LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

JADUAL PEMBUKAAN TAWARAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP : 18-Apr-23
NOMBOR SEBUT HARGA : PERDA/BHT/S/10/2023
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN DI ARKED PERMATANG BULOH,
KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU
PINANG

15/49	G2	RM 412,412.12	12 MINGGU	-
16/49	G2	RM 356,763.00	12 MINGGU	-
17/49	G2	RM 417,777.70	12 MINGGU	-
18/49	G2	RM 431,643.12	12 MINGGU	-
19/49	G2	RM 404,100.40	12 MINGGU	-
20/49	G2	RM 290,246.00	12 MINGGU	-
21/49	G2	RM 460,079.80	12 MINGGU	-
22/49	G2	RM 212,772.20	12 MINGGU	-
23/49	G2	RM 293,321.60	12 MINGGU	-
24/49	G2	RM 428,123.10	12 MINGGU	-
25/49	G2	RM 328,871.00	12 MINGGU	-
26/49	G2	RM 245,275.00	12 MINGGU	-
27/49	G2	RM 246,492.50	12 MINGGU	-
28/49	G2	RM 307,522.20	12 MINGGU	-
29/49	G2	RM 313,140.80	12 MINGGU	-
30/49	G2	RM 326,831.20	12 MINGGU	-



LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

JADUAL PEMBUKAAN TAWARAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP : 18-Apr-23
NOMBOR SEBUT HARGA : PERDA/BHT/S/10/2023
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN DI ARKED PERMATANG BULOH,
KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU
PINANG

31/49	G2	RM 218,247.20	12 MINGGU	-
32/49	G2	RM 256,450.00	12 MINGGU	-
33/49	G2	RM 289,496.00	12 MINGGU	-
34/49	G2	RM 327,536.60	12 MINGGU	-
35/49	G2	RM 451,200.00	12 MINGGU	-
36/49	G2	RM 461,055.00	12 MINGGU	-
37/49	G2	RM 235,304.14	12 MINGGU	-
38/49	G2	RM 392,489.00	12 MINGGU	-
39/49	G2	RM 384,266.00	12 MINGGU	-
40/49	G2	RM 394,266.00	12 MINGGU	-
41/49	G2	RM 399,555.50	12 MINGGU	-
42/49	G2	RM 404,400.10	12 MINGGU	-
43/49	G2	RM 294,060.00	12 MINGGU	-
44/49	G2	RM 407,888.80	12 MINGGU	-
45/49	G2	RM 236,859.14	12 MINGGU	-
46/49	G2	RM 232,856.40	12 MINGGU	-



LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

JADUAL PEMBUKAAN TAWARAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP : 18-Apr-23
NOMBOR SEBUT HARGA : PERDA/BHT/S/10/2023
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN DI ARKED PERMATANG BULOH,
KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU
PINANG

47/49	G2	RM 299,745.00	12 MINGGU	-
48/49	G2	RM 289,371.60	12 MINGGU	-
49/49	G2	RM 245,826.20	12 MINGGU	-